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 Муниципального контракта № 67-А
Восстановление профиля дороги ул. Круговая пос. Шумилово,
Ленинградской области, Приозерского района

п. Ромашки                                  		                                       «____» ___________2019г.

Администрация МО Ромашкинское сельское поселение муниципальное образование Приозерский муниципальный район Ленинградской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главы муниципального образования  Танкова С. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСпецСтрой», в лице генерального директора Бумбака Ивана Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  и иного законодательства Российской Федерации, на основании  протокола  № 0145300019219000012 от 27.08.2019г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом, техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего Контакта, Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами  работы с использованием своих материалов и товаров «Восстановление профиля дороги ул. Круговая пос. Шумилово, Ленинградской области, Приозерского района», согласно утвержденной проектно-сметной документации, локального сметного расчета  с соблюдением условий настоящего Контракта и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. Виды и объемы работ, которые производит Подрядчик, определены в Приложении № 1.
Выполненные работы и материалы должны отвечать требованиям  пожарной безопасности, ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ Р 52875-2007, СП 42.13330.2011, СНИП 2.05.02.85 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» и иным действующим нормативным документам по предмету аукциона, проектной документации.

Раздел 2. Цена Контракта
2.1. Твердая цена настоящего Контракта составляет 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Областной бюджет Ленинградской области 272 700,00 (Двести семьдесят две тысячи семьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 20 % 45 450,00 (Сорок пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Местный бюджет МО Ромашкинское сельское поселение 27 300,00 (Двадцать семь тысяч триста) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% 4 550 (Четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.  
Цена Контракта является неизменной на весь период действия Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством. Цена контракта, включает в себя затраты: на выполнение работ, стоимость используемых материалов, механизмов, оборудования, транспортных расходов, погрузо-разгрузочных работ, непредвиденных работ, на командировочные расходы, изготовление исполнительной съемки, страхования, расходы по эксплуатации строительной площадки, расходы по уплате налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей и т.д. и является конечной.
2.2.Источник финансирования муниципального заказа   муниципальный бюджет МО Ромашкинское СП, Областной бюджет Ленинградской области.

Раздел 3. Сроки
3.1. Работы по контракту должны быть выполнены  до 1 октября 2019г. с момента заключения контракта.
3.2. Срок действия настоящего Контракта  с момента подписания до выполнения сторонами взаимных обязательств.

Раздел 4. Порядок и условия платежей по Контракту
4.1. Авансовый платеж Подрядчику не предусмотрен.
4.2. Оплата работ производится за фактически выполненные работы, согласно актов выполненных работ КС-2, КС-3, перечисление платежным поручением на расчетный счет Подрядчика  в  течение  2019 года.
4.3. При наличии финансовой возможности промежуточная оплата осуществляется согласно принятых Заказчиком объемов работ по фактическому выполнению, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте.
4.4. Заказчик производит расчет с Подрядчиком после выполнения всех работ по настоящему контракту, включая устранения недоделок, дефектов, отклонений, выявленных в ходе приемки работ, после предъявления следующих документов: 
- счета-фактуры, с указанием общей стоимости выполненных работ за расчетный период;
- подписанных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в 3-х экземплярах.
4.5. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику в случае предоставления не надлежаще оформленных документов.
4.6. Работы, не принятые Заказчиком, оплачиваются только после устранения Подрядчиком замечаний, выявленных при приемке работ. 
4.7. Работы оплачиваются только в пределах лимита финансирования. 
4.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от установленных требований, и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
4.9. Оплата надлежаще выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 18 Контракта. 
4.10. Обязательство по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.11. Заказчик и Подрядчик проводят сверку взаимных расчетов по настоящему Контракту с подписанием акта сверки взаимных расчетов по завершении промежуточных работ или после окончания выполнения работ в целом по Контракту, или в случае досрочного расторжения настоящего Контракта.

Раздел 5. Обязательства заказчика.
5.1. Заказчик утверждает следующие документы на объект:
- акт приемки законченного ремонта объекта, предусмотренный настоящим Контрактом.
- смету
- проект
5.2. Заказчик:
- осуществляет строительный контроль по выполнению работ;
- контролирует выполнение графика производства работ, поставки материалов;
-организовывает контроль хода работ по приемке и вводу завершенных ремонтом объекта в эксплуатацию в установленном порядке.
5.3. Заказчик обязуется произвести оплату за выполненную Подрядчиком работу, указанную в раздела1 настоящего Контракта.
5.4. Заказчик обязуется выполнять надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

Раздел 6: Обязательства подрядчика.
6.1. Подрядчик  назначает Уполномоченное лицо и в письменной форме сообщает об этом Заказчику с приложением доверенности или иных подтверждающих полномочия Уполномоченного лица документов в течение двух календарных дней с момента вступления настоящего Контракта в законную силу.
6.2. Подрядчик обязан направить Уполномоченное лицо для приемки строительной площадки и оформления соответствующего акта в течение трех календарных дней с момента вступления настоящего Контракта в законную силу.
До начала производства работ  Подрядчику необходимо предоставить Заказчику следующие документы: 
- график производства работ;
6.3. Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет согласование выполнения работ на объекте с соответствующими организациями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.4. Подрядчик, осуществляет приобретение/поставку на строительную площадку всех необходимых для выполнения работ материалов, оборудования и иных изделий, а также необходимой для выполнения работ строительной техники, подлежащих установке и монтажу на объекте в соответствии  условиями настоящего Контракта, если такая поставка необходима для выполнения технического задания.
6.5. Подрядчик  может приступать  к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов их освидетельствования.
6.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту.
6.7. Подрядчик должен составлять и представлять к оплате отчетные документы по утвержденным формам и в установленном порядке Заказчику в установленные сроки, за которые несет ответственность и за их достоверность.
6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта (или его части) до утверждения акта приемки объекта капитального строительства приемочной комиссией несет Подрядчик.
6.9. В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет за свой счет систематическую, а по завершении работ и/или расторжении Контракта – окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.
6.10. Подрядчик обязан в течение трех календарных дней со дня утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта освободить территорию объекта и вывезти за его пределы строительный мусор, принадлежащие Подрядчику строительную технику, другие машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и иное имущество, использовавшееся для выполнения работ, а также осуществить демонтаж возведенных в ходе выполнения работ по строительству объекта временных сооружений.
Если Подрядчик в указанный срок не выполнит обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, Заказчик вправе переместить имущество Подрядчика в любое место по своему усмотрению, а понесенные при этом расходы вычесть из любой суммы, подлежащей выплате Подрядчику по настоящему Контракту. В этом случае Заказчик не несет ответственность за обеспечение сохранности имущества Подрядчика, его утрату или повреждение.
6.11. Подрядчик при выполнении работ на объекте выполняет необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды в течение всего срока действия настоящего Контракта.
6.12. Подрядчик в срок не позднее 3-х (трех) календарных дней обязан приступить к устранению отмеченных Заказчиком недостатков, кроме случаев аварийной ситуации, требующей немедленного устранения.
6.13. Подрядчик немедленно письменно извещает Заказчика и обязуется приостановить выполнение работ до получения от него дальнейших указаний при обнаружении:
1) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения данных им обязательных для исполнения указаний о способе выполнения работ;
2) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы.
6.14 Подрядчик обеспечивает полную сохранность существующих на объекте конструкций, инженерных сетей.
В случае повреждения по вине Подрядчика зданий и сооружений, расположенных рядом с территорией строительной площадки, произошедших в ходе выполнения работ на объекте, Подрядчик направляет об этом соответствующее уведомление Уполномоченному лицу Заказчика  и производит за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления указанных обстоятельств работы по их восстановлению или возмещает в полном объеме стоимость причиненного ущерба.
6.15. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности при работе со строительной техникой, другими машинами, механизмами, оборудованием и материалами.
6.16. Подрядчик осуществляет охрану объекта, строительной площадки и несет ответственность за сохранность находящихся на ней материалов и оборудования, завезенных для выполнения работ по Контракту, до момента утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта.
6.17. Подрядчик несет полную ответственность за уплату налогов, пошлин, лицензионных сборов и иных затрат, связанных с его деятельностью по реализации Контракта.
6.18. Подрядчик передает по окончании Заказчику исполнительную документацию выполненных работ.
6.19. Подрядчик обязуется предоставлять представителю строительного контроля Заказчика и соответствующим структурам эксплуатирующей организации беспрепятственный доступ в ходе выполнения работ на объекте в помещения Подрядчика, во временные сооружения и на территорию строительной площадки.
6.20. По завершении выполнения работ Подрядчик обязуется сдать объект приемочной комиссии по акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
6.21. Подрядчик обязуется выполнять надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего Контракта и законодательством Российской Федерации.

Раздел 7. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
7.1 Подрядчик  принимает на себя обязательство обеспечить строительство объекта, упомянутого в разделе 1. строительными материалами, изделиями и конструкциями, в соответствии с технической документацией.
7.2. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть представлены другой стороне.
7.3. Подрядчик  несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

Раздел 8. Гарантии качества по сданным работам.
8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком  по Контракту.
8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации дорожного асфальтового покрытия 4 (четыре) года для верхнего слоя с даты подписания сторонами акта приемки готового  к  эксплуатации  объекта.  Гарантия на  материалы  должна  составлять  не  менее 4 года для верхнего слоя с даты подписания акта приемки готового к эксплуатации объекта.
8.3. Если в период гарантированной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчику. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

Раздел 9. Охранные мероприятия.
9.1. Охрану строительного объекта осуществляет Подрядчик.
9.2. Охрану находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляет Подрядчик.

Раздел 10. Порядок взаиморасчетов.
10.1. Подрядчик  после выполнения работ предоставляет Заказчику 3 (три) экземпляра отчета о выполненных работах:
- акт приемки выполненных работ, составленный по форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. № 100;
- справку стоимости выполненных работ и произведенных затрат, составленную по форме  № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. № 100;
- соответствующие счет и счет-фактуру в 1-ом (одном) экземпляре каждый;
- иные документы по требованию Заказчика.
10.2. Заказчик в течение 5 дней обязан рассмотреть предъявленные документы или направить Подрядчику  обоснованный отказ в письменном виде.
Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения возражений Заказчика произвести корректировку возвращенных документов и повторно направить их Заказчику.
10.3. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком в течение  2019 года после полного завершения работ по ремонту дорог, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке, а также, после предоставления Подрядчиком полного комплекта отчетно-исполнительной документации по законченному  ремонту объекта.
10.4. Стоимость выполняемых работ оплачиваемых Заказчиком Подрядчику  не должна превышать установленную цену.

Раздел 11. Имущественная ответственность.
11.1. После подписания акта приемки объекта, части объекта или этапа работ Заказчик принимает объект или часть объекта под свою охрану и несет риск возможного разрушения или повреждения объекта или принятой его части.
11.2. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, реконструкции которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
11.3. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

Раздел 12. Ответственность сторон.
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по оплате. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
12.3 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается настоящим контрактом в виде фиксированной суммы: (2,5 % (процента) цены контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013г. №1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренного контрактом»).
12.4 В случае просрочки исполнения Подрядчиком  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование (претензию) об уплате неустоек (штрафов, пеней).
12.5 В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по оплате. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
12.6 Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы:  рублей (10 % (процентов) цены контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013г. №1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренного контрактом»).
12.7.Сторона контракта освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.
12.8.Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
12.9.Ответственность по обеспечению и использованию материалами для выполнения Работ, в том числе за их гибель и (или) повреждение, полностью лежит на Подрядчике до момента подписания Сторонами окончательного Акта сдачи-приемки Работ по Контракту.
В случае, если работы полностью или частично будут выполнены в нарушение порядка предусмотренного нормативными актами РФ, без и (или) в нарушение согласования работ, а также в случае предъявления к Заказчику претензий и (или) третьих лиц в связи с указанными выше обстоятельствами, Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком безвозмездно устраняет недостатки.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество представленных им  материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные убытки.
Подрядчик несет ответственность за соответствие материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
Подрядчик несет ответственность за не сохранность (по его вине) имущества Заказчика, находящегося в помещении, в котором проводят работы. В случае утраты или повреждения имущества Заказчика Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или возместить Заказчику убытки.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что  они были обнаружены в течение гарантийного срока.

Раздел 13. Изменение условий реализации Контракта.
13.1. Подрядчик не несет ответственности за качество документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик  сообщает об этом Заказчику в течение 5 дней с момента приемки сметной документации в производство работ. 
13.2. Ошибки, допущенные Подрядчиком  при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
13.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик  обязан своими силами и  за свой счет без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества
13.4. При невыполнении Подрядчиком  этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

Раздел 14. Изменение внешних условий строительства
Форс-мажорные условия
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия эти обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
14.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы  ремонту на объекте был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб; то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 3 –х дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое  с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.
14.3. Если, по мнению сторон работы, могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обязательства непреодолимой силы и их последствия.

Раздел 15. Внесение изменений в Контракт.
Разрешения споров между сторонами.
15.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонам 16.2.Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством и настоящим Контрактом
15.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и   Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
15.3. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика судьбу незавершенных работ Стороны определяют в отдельном Соглашении.
15.4. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.
15.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью  настоящего Контракта.
15.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком  спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на  экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком  условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика  и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.
15.7. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров и в претензионном порядке, стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области без соблюдения претензионного порядка.

Раздел 16.  Прекращение договорных отношений.
16.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
16.2.Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством и настоящим Контрактом
16.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и   Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
16.4. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика судьбу незавершенных работ Стороны определяют в отдельном Соглашении.
16.5. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.

Раздел 17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
17.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон.

Приложение:
1. Локальный сметный расчет

Раздел 18. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик:

Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский  муниципальный район Ленинградской области

Юридический адрес: 188743 Ленинградская область, Приозерский район, п. Ромашки, ул. Новостроек, дом 16.

ИНН  4712039358 КПП 471201001
Банковские реквизиты: УФК по Ленинградской области ( Комитет финансов Приозерский муниципальный район Администрация Ромашкинское сельское поселение  л/с 02955037093)
р/счет 402048109000000002415 отделение Ленинградское г. Санкт-Петербурга 
БИК 044106001 ОКАТО 41239834000
Тел. 8-813-79-99-663 
ОГРН 1054700441355 ОКВЭД 84.11.35
	Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСпецСтрой»



Юридичейский адрес: 197373 Санкт-Петербург, ул. Планерная дом 63 корпус 1, кв. 193


ИНН 7804540344 КПП 781401001
ОГРН 1147847307740 ОКПО 46972027 ОКТМО 40332000000
Банк Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк
БИК 044030653 
Корр.счет 30101810500000000653
Р/сч. 40702810655000029205
Email: ibumbak@inbox.ru
04 сентября 2014 год

	
Глава администрации 

                         /       С.В. Танков     /
м.п.
	 
Генеральный директор

_______________/__ И.П. Бумбак   /
м.п.



