Приложение № 1 к Муниципальному  контракту № ___.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период с 16.04.2016г. по 31.12.2016г.

	№


	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования

	1
	Основания для проведения работ
	Заявка Администрации МО Ромашкинское сельское поселение

	2
	Организация – заказчик
	Администрация муниципального образования Ромашкинское  сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО

	3


	Инвестор


	Администрация муниципального образования Ромашкинское  сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО 

	4
	Вид работ
	работы по благоустройству и санитарной очистке территории МО Ромашкинское сельское поселение в 2016 году.

	5


	Адрес 
	 188743. Ленинградская область Приозерский район  МО  Ромашкинское сельское поселение                                

	№

п/п
	 Наименование работ и затрат
	Кол-во

	
	
	Ед. изм.

	1
	Сбор и транспортировка ТБО на период с 16.05.2016 по 30.06.2016
	295,5

	
	
	м3

	2
	Сбор и транспортировка ТБО на период с 01.07.2016 по 31.12.2016
	822,75

	
	
	м3

	3
	Размещение ТБО на полигоне на период с 16.05.2016 по 30.06.2016
	44,325

	
	
	т

	4
	Размещение ТБО на полигоне 01.07.2016 по 31.12.2016
	123,41

	
	
	т

	5
	Санитарная очистка территории с 07.04.2016 по 31.12.2016г.
	345 700

	
	
	м2


1. Перечень и периодичность уборки

территории 

муниципального образования Ромашкинское  сельское поселение  МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период с 16.04.2016г. по 31.12.2016г..
	Санитарная очистка территории

	№ п/п
	Наименование улицы
	Площадь (м2) за период
	Площадь (м²)
	Периодичность уборки раз в неделю
	Кол-во недель в периоде
	Кол-во раз уборки за период
	Перечень выполняемых работ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	п. Ромашки
	89100
	2300
	-
	33
	-
	Очистка территории от мусора, (отходов I-IV класса опасности)

	1.1
	ул. Новостроек                                                        (жилой массив, кроме придомовой территории, парковая зона)
	13200
	200
	2
	
	66
	

	1.2
	ул. Ногирская                                                          (жилой массив, кроме придомовой территории)
	13200
	200
	2
	
	66
	

	1.3
	ул. Речная
	6600
	200
	1
	
	33
	

	1.4
	ул. Советская
	6600
	200
	1
	
	33
	

	1.5
	ул. Зеленая
	6600
	200
	1
	
	33
	

	1.6
	ул. Объездная
	6600
	200
	1
	
	33
	

	1.7
	Центр п. Ромашки                                                           ( площадка у ДК, памятник Джатиева, территория от ДК до Джатиевской OOШ)
	36300
	1100
	1
	
	33
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	п. Суходолье
	105600
	3200
	-
	
	-
	

	2.1
	ул. Центральная                                  (жилой массив, кроме придомовой территории)
	13200
	400
	1
	
	33
	

	2.2
	ул. Лесная                                          (жилой массив, кроме придомовой территории)
	13200
	400
	1
	
	33
	

	2.3
	ул.Октябрьская                                   (жилой массив, кроме придомовой территории)
	13200
	400
	1
	
	33
	

	2.4
	Центр п. Суходолье
	66000
	2000
	1
	
	33
	

	3
	п. Понтонное
	59400
	1800
	-
	
	-
	

	3.1
	ул. Молодежная                                      (жилой массив двух этажной застройки)
	29700
	900
	1
	
	33
	

	3.2
	ул. Ручейковая                                     (жилой массив двух этажной застройки)
	29700
	900
	1
	
	33
	

	4
	п. Лосево
	39600
	1200
	-
	
	-
	

	4.1
	ул. Тургостиница
	19800
	600
	1
	
	33
	

	4.2
	ул. Железнодорожная
	19800
	600
	1
	
	33
	

	5
	Места массового отдыха
	52000
	4000
	1
	13
	13
	

	5.1
	Пляж                                                                           п. Ромашки река Вуокса-Вирта
	13000
	1000
	1 раз в неделю с 01 июня 2016г. по 31 августа 2016г.
	
	
	

	5.2
	Пляж п. Саперное
	26000
	2000
	
	
	
	

	5.3
	Пляж п. Понтонное  река Вуокса-Вирта
	13000
	1000
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Итого очищаемая площадь:                                  
	345700
	м кв 
	 
	 
	 
	 


I. Требования к техническим характеристикам
1.1. При производстве работ необходимо соблюдать:

· требования действующего законодательства об охране окружающей среды;

· требования ФЗ от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения»;

· требования ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

· правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности (СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство») и другими нормами СНиП.

· При производстве работ необходимо:

· – обеспечить защиту стволов и корней существующих деревьев и кустов от механических повреждений;

· – обеспечить сохранность МАФ (ограждений газонов,  пр.);
· – обеспечивать своевременный вывоз отходов;

· – принимать все необходимые меры для обеспечения бесперебойного, безопасного, комфортного прохода граждан по дорожкам внутриквартального озеленения.

· 
«Подрядчик» несет ответственность за действия третьих лиц, которых он привлек к исполнению обязательств по Контракту.

II. Порядок уборки и требования к качеству и безопасности работ:

2.1. «Подрядчик» выполняет работы по уборке и санитарной очистке территории с учетом видов покрытий, видов и периодичности уборки территорий, определенных настоящим техническим заданием. Работы должны производиться с привлечением достаточного количества квалифицированных трудовых кадров.

2.2. «Подрядчик» обязан принимать участие в сборе и уточнении информации о территории, подлежащей уборке, в частности уточнения видов покрытий, а также видов и количества объектов благоустройства, расположенных на данной территории.

2.3. Важнейшим условием выполнения работ по уборке территорий является их своевременность и оперативность. В случае выявления факта несвоевременного или некачественного выполнения работ «Подрядчиком» представитель «Заказчика» составляет Акт проверки. На основании данного Акта проверки производится расчет уменьшения площади убранной территории, и как следствие, расчет стоимости работ.

2.4. Выполнение работ по уборке дорожек, расположенных на территорий внутриквартального озеленения осуществляется ручным способом.

2.5. При ручном способе уборки используется инвентарь в зависимости от периода. В зимний период используются: метлы, лопаты, движки, ломы. В летний период используются метлы, лопаты, грабли, веерные грабли и, дополнительно, шланги для промывки и поливки территорий из поливомоечных машин.
2.6. Территория, на которой периодически проводятся массовые мероприятия должна быть убрана не менее чем  за 5 часов до проведения мероприятия и не позднее чем 10-00 часов утра следующего календарного дня. Данные о проведений мероприятий подаются «Подрядчику» не менее чем за 1 календарные сутки по электронной почте, указанной в договоре.
Таблица соответствия работ техническим требованиям и требованиям по качеству

Таблица № 1
	Наименование

(вид работ)
	Полный состав работ

	Ручное подметание свежевыпавшего снега на дорожках с усовершенствованным и неусовершенствованным покрытием
	Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. 

Сгребание снега в кучи или валы.

	Ручное подметание дорожек с усовершенствованным покрытием в летний период и в дни без снегопада в зимний период
	Подметание территории 

Сгребание мусора и смета в кучи.

	Очистка дорожек с усовершенствованным и неусовершенствованным покрытием от рыхлого снега при толщине слоя до 10 см 
	Переход к месту производства работы и обратно.  

Сгребание снега на обочины дорожек.  

Откидывание снега в валы и кучи.

	Посыпание дорожек песком вручную с трактора
	Переход к месту работ на расстояние до 150 м и обратно. 

Погрузка песка на тракторную тележку.

Подвозка песка на тракторной тележке на расстояние до 100 м.

Разбрасывание песка по поверхности дорожек.

	Зимняя уборка газонов от случайного мусора
	Сбор с газонов случайного мусора.

Транспортировка мусора на расстояние до 100 м.

	Ручное подметание дорожек с усовершенствованным покрытием в летний период 
	Подметание территории 

Сгребание мусора и смета в кучи.

	Подметание садовых гравийно-щебеночных, плиточных дорожек
	Переход к месту работы и обратно на расстояние до 150 м.

Подметание дорожек метлой, веерными граблями.

Сбор мусора в кучи

	Летняя уборка газонов от случайного мусора
	Сбор с газонов случайного мусора.

Транспортировка мусора на расстояние до 100 м.

	Сгребание листьев и органического мусора с поверхности газонов веерными граблями осенью и весной, сбор собранной листвы в мешки
	Переход к месту производства работы и обратно на расстояние до 150 м.

Сгребание веерными граблями с поверхности газонов опавших листьев, мелких сучьев, веток со сбором в кучи.

Относка мусора за пределы газона на расстояние до 10 м.

Сбор листвы в мешки

	Сгребание и уборка травы, скошенной газонокосилкой и триммером в мешки
	Переход к месту производства работы и обратно на расстояние до 150 м.

Сгребание скошенной травы граблями в кучи.

Относка травы на расстояние до 10 м.

Сбор травы в мешки.

	Уборка ТБО, смета с территории 
	Погрузка мешков с отходами (ТБО и мусора, смета) в контейнеры для ТБО


III. Основные требования к содержанию территорий в зимний период:

3.1. В период зимней уборки с 16 октября 2016 года по 31 декабря 2016 года технология выполнения операций по уборке территорий дорожек должна обеспечить безопасное и беспрепятственное движение пешеходов независимо от погодных условий.

3.2. Территории дорожек с усовершенствованным покрытием очищаются от снега вручную до твердого покрытия.

3.3. Территории дорожек с неусовершенствованными покрытиями, убираются от снега вручную с оставлением слоя снега для его последующего уплотнения. 

3.4. При образовании на территориях дорожек гололеда, должны приниматься незамедлительные меры к его ликвидации.

3.5. Уборка газонных покрытий осуществляется вручную, в том числе обеспечивается подбор случайного мусора. Допускается складирование на газонах снега, собираемого на территориях дорожек без повреждений зеленых насаждений и газонных ограждений при складировании снега в валы и кучи.

IV. Основные требования к содержанию территорий в летний период:

4.1. В период летней уборки с 16 мая 2016 года по 15 октября 2016 года основной задачей является удаление загрязнений методом подметания и сбора случайного мусора и смета, скапливающихся на территориях, в мешки.
4.2. Выполнение операций по уборке территорий в летний период обеспечивает снижение пылеобразования и оказывает благоприятное воздействие на окружающую среду. Важнейшим условием качественного выполнения операций по уборке является их своевременность.
4.3. Территории дорожек с усовершенствованным покрытием промываются и полностью очищаются от песка и всякого вида загрязнений. После завершения работ по уборке и промывке территорий после зимнего периода засоренность не должна превышать 100 г/м2.
4.4. Территории дорожек с неусовершенствованными покрытиями убираются от мусора вручную.
4.5. Газонные покрытия очищаются от опавшей листвы, сухих веток и мусора веерными граблям и вручную с подбором случайного мусора.

4.6. При выполнении работ по уборке газонов от опавшей листвы еженедельно осуществляется ее погрузка и вывоз.
4.7. Урны содержатся чистыми, в исправном состоянии, без дефектов.
2. Сбор, транспортировка и размещение ТБО (отходов I-IV класса опасности).
2.1.  Объем и периодичность выполнения работ:
	2 квартал 2016 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	с 16.05.2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование площадок размещения контейнеров
	Кол-во площадок
	Количество контейнеров  
	Периодичность вывоза
	Кол-во недель в периоде
	Кол-во вывозов за период
	Кол-во вывезенных контейнеров за период
	Объем контейнера, м3
	Объем ТБО, м3

	 
	п. Лосево
	4
	8
	 
	 
	 
	290
	 
	217,5

	 1
	 ул. Тургостиница
	1
	3
	5 раз в неделю
	7
	35
	105
	0,75
	78,75

	2
	ул. Железнодорожная
	2
	4
	5 раз в неделю
	
	35
	140
	0,75
	105

	3
	п. Новая Деревня
	1
	1
	1 раз в неделю
	
	45
	45
	0,75
	33,75

	 
	Места массового отдыха
	4
	7
	 
	 
	 
	104
	 
	78

	5
	пляж п. Ромашки
	1
	2
	2  раза в неделю с 01 мая
	8
	16
	32
	0,75
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	пляж п. Саперное
	2
	4
	2  раза в неделю с 01 мая
	
	16
	64
	0,75
	48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	пляж п. Понтонное
	1
	1
	1 раз в неделю с 01 мая
	
	8
	8
	0,75
	6

	ИТОГО
	8
	15
	 
	 
	 
	394
	 
	295,5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 квартал 2016 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование площадок размещения контейнеров
	Кол-во площадок
	Количество контейнеров  
	Периодичность вывоза
	Кол-во недель в периоде
	Кол-во вывозов за период
	Кол-во вывезенных контейнеров за период
	Объем контейнера, м3
	Объем ТБО, м3

	 
	п. Лосево
	2
	8
	 
	13
	 
	591
	 
	409,5

	 1
	 ул. Тургостиница
	1 
	3
	6 раз в неделю
	
	78
	234
	0,75
	175,5

	2
	ул. Железнодорожная
	1
	4
	6 раз в неделю
	
	78
	312
	0,75
	234

	3
	п. Новая Деревня
	1
	1
	1 раз в неделю
	
	45
	45
	0,75
	33,75

	 
	Места массового отдыха
	4
	7
	 
	 
	 
	169
	 
	126,75

	5
	пляж Ромашки
	1
	2
	2  раза в неделю
	13
	26
	52
	0,75
	39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	пляж
	2
	4
	2  раза в неделю
	
	26
	104
	0,75
	78

	
	Саперное
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	пляж Понтонное
	1
	1
	1 раз в неделю
	
	13
	13
	0,75
	9,75

	ИТОГО
	8
	17
	 
	 
	 
	760
	 
	570

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 квартал 2016 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование площадок размещения контейнеров
	Кол-во площадок
	Количество контейнеров
	Периодичность вывоза
	Кол-во недель в периоде
	Кол-во вывозов за период
	Кол-во вывезенных контейнеров за период
	Объем контейнера, м3
	Объем ТБО, м3

	 
	п. Лосево
	2
	7
	 
	13
	 
	322
	 
	241,5

	 1
	 ул. Тургостиница
	1 
	3
	1 раз в два дня
	
	46
	138
	0,75
	103,5

	2
	ул. Железнодорожная
	1
	4
	1 раз в два дня
	
	46
	184
	0,75
	138

	3
	п. Новая Деревня
	1
	1
	1 раз в неделю
	
	13
	15
	0,75
	11,25

	ИТОГО
	8
	8
	 
	
	 
	337
	 
	252,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого за период
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1118,25


Расчетный нормативный  объем вывоза и размещения (отходов I-IV класса опасности): 1 118,25 м3
2.2. Исполнитель должен располагать собственным оборудованием, машинами и механизмами для выполнения работ.

2.3. Обязательное требование к Исполнителю: постоянное содержание в чистоте контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий в радиусе 10 метров.

2.4. Деятельность по сбору и транспортировке (отходов I-IV класса опасности)

должна осуществляться только при наличии договора с лицензированным полигоном по приему и размещению (отходов I-IV класса опасности).

2.5.
Приемка и сдача выполненных работ производится ежемесячно представителями «Заказчика» и «Подрядчика» в порядке, предусмотренном Контрактом.

2.6.
«Подрядчик» предъявляет «Заказчику» отчеты о выполненных работах (этапа работ) в виде актов выполненных работ  и счетов-фактур. 


Акт выполненных работ оформляется с учетом проверок, проводимых «Заказчиком» в течение отчетного периода, и направленных «Подрядчику» Актов проверок. 

2.7.
С Актами выполненных работ «Подрядчик» прилагает следующие документы:

– материалы фотофиксации процесса уборки на бумажном или электронном носителе по 1 экз.

2.8.
В случае невыполнения полного состава работ по определенному виду покрытия в конкретном квартале в установленные графиком и актами проверок сроки в акте выполненных работ не учитывается вся площадь данного вида покрытий квартала. Расчет стоимости работ осуществляется с учетом уменьшения площадей. Расчет фактических площадей уборки включаемых в Акт выполненных работ  осуществляется по следующей формуле:

                           S план. х Р план. – S уменьш.

          S отч. =  ---------------------------------------- ,   где

                                             Р план.

S отч. – площадь покрытия, включаемая в расчет стоимости работ за отчетный период,

S план. – площадь покрытия, согласно Перечню,

Рплан. – разовость уборки по данному виду покрытий, согласно графику работ,

S уменьш. – суммарная площадь уменьшения, согласно актов проверки. 

2.9.
«Подрядчик» обязан ежеквартально (в соответствии с порядком выдачи документов специализированного предприятия, принимающего отходы) предоставлять «Заказчику» документы (Акты-справки о приеме-передаче отходов), подтверждающие факт размещения (захоронения) отходов (смета, ТБО и прочего мусора).
