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                       Приглашение к участию в открытом аукционе в электронной форме

     

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее – аукцион), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

      
Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

1. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

· Бюджетный кодекс Российской Федерации;

· Гражданский кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее федеральный закон № 94-ФЗ) и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с размещением государственных и муниципальных заказов;

· Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»;
· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 236-р «Перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона».

·  Устав муниципального образования Ромашкинское   сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденный решением Совета депутатов за № 33 от 15.07.2010 г.;

·  Постановление главы администрации муниципального образования Ромашкинское  сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 12.08.2011 № 202 «Об образовании единой   комиссии   по размещению      муниципального       заказа для нужд администрации  муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный  район    Ленинградской  области».

2. ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:

 ​​– открытый аукцион в электронной форме – открытый аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет (далее – аукцион);

· электронная площадка - сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме;

· оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов;

· официальный сайт – Общероссийский официальный сайт в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, расположенный по адресу www.zakupki.gov.ru;

· электронная цифровая подпись (далее - ЭЦП) – реквизиты электронного документа, предназначенные для защиты данного электронного документа от подделки, полученного в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющего идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе;

· аукционная комиссия – единая постоянно действующая конкурная комиссия, утвержденная постановлением администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение № 202 от 12 августа  2011 года; 

· муниципальный заказчик –  администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение (далее – заказчик);

· заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (далее – заявка) – заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа и поданная оператору электронной площадки в соответствии с федеральный закон № 94-ФЗ;

· контракт – муниципальный контракт;

· работы (услуги) – выполняемые работы ( услуги)для муниципальных нужд;

· участник(-и) – участник(-и) размещения заказа;

· участник аукциона – участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе и допущенный аукционной комиссией к участию в аукционе по результатам рассмотрения первых частей заявок;

– победитель аукциона – участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта, и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе. Данная цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

3. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЧИКЕ

3.1. Сведения о муниципальном заказчике:

Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение.

Местонахождение и почтовый адрес: 188743, Ленинградская область, Приозерский район,п. Ромашки,  ул.Новостроек , дом № 16,  тел. 8(813) 79-99-643. Контактный телефакс 8(813) 79-99-663.
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

4.1. Форма размещения заказа – открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион).

         4.2. Предмет муниципального контракта:  выполнение работ по капитальному ремонту кровли  здания Дома Культуры пос. Суходолье, Приозерского района, Ленинградской области. 

Объем  выполняемых работ: в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об аукционе).

4.3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта и составляет 4 726 845 рублей (Четыре миллиона семьсот двадцать шесть тысяч восемьсот сорок пять рублей)

4.4. Валюта, используемая при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками,  – рубль.     

4.5. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта: не применяется.

4.6. Источник финансирования – областной бюджет, местный бюджет.
4.7. Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата производится в рублях по условиям заключенного между заказчиком и исполнителем муниципального контракта по актам выполненных работ. Авансовый платеж  не предусмотрен.
4.8. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ: в строгом соответствии с Техническим заданием.
4.9. Место выполнения работ: Ленинградская область, Призерский  район п. Суходолье Дом культуры, ул. Леншосе д.14. 
4.10.Срок выполнения работ: с момента заключения контракта  30 августа 2012. 
4.11. Обеспечение заявки на участие в аукционе установлено в размере: 5 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет – 236  342,25 (двести тридцать шесть тысяч тристо сорок два рубля 25 копеек).
4.12 Обеспечение исполнения муниципального контракта установлено в размере: 30% от начально максимальной цены муниципального контракта, что составляет 1 418 053,50 (Один миллион четыреста восемнадцать тысяч пятьдесят три рубля 50 копеек.
4.12.1. Победить аукциона обязан предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта любым способом, предусмотренным данной документацией в срок, установленный  частью 4 ст. 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ.
4.12.2. Порядок предоставления обеспечения и требования к обеспечению.

4.12.2.1. Безотзывная банковская гарантия.
Безотзывная банковская гарантия выдается банком или иной кредитной организацией. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Срок действия банковской гарантии должен покрывать срок действия муниципального контракта.

4.13. Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

Участник перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 4.12., по следующим реквизитам: 

Наименование получателя: Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ИНН 4712039358, КПП 471201001, ОКАТО  41239834000. УФК по Ленинградской области (ОФК 14, Комитет финансов Приозерский муниципальный район (Ромашкинское сельское поселение) (л.с. 05453009550)  р/сч. 40302810100003002415 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт Петербург БИК 044106001

В назначении платежа указывать: целевые средства на обеспечение заявки на участие в аукционе (указать наименование аукциона в соответствии с документацией об аукционе). 

Денежные средства, перечисленные заказчику в качестве залога, находятся на счете заказчика в течение срока действия муниципального контракта. 

4.13.1Договора поручительства.                                                                                                                                            

В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 

 3)стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

 Соответствие поручителя установленным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. 

В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных выше и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий исполнитель обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации об аукционе.

5. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ АУКЦИОНА

5.1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 7 июня 2012 года 10 часов 00  минут  по московскому времени.

5.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе: 14  июня  2012 года.       

5.3. Дата проведения аукциона: 18 июня  2012 года.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ И ОТКАЗ ОТ АУКЦИОНА

6.1. Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия такого решения изменения, внесенные в документацию об аукционе, размещаются муниципальным заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

6.2. Муниципальный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Муниципальный заказчик, в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона размещает извещение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона прекращает осуществленное в соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

7.1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе;

7.2.Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

  2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона  № 94-ФЗ (копия свидетельства о допуске к видам  работ, выданная саморегулирующей организацией на виды работ, перечисленные в техническом задании согласно перечня, утвержденного приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624, в том числе на осуществление функций генерального подрядчика, в случае привлечения субподрядных организаций);

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

8. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент с момента размещения на сайте извещения о проведении аукциона до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Язык на участие в аукционе – русский.

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

9.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта.

9.2.Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

9.3.Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

9.4.Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

9.5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

10. РАССМОТРЕНИЕ АУКЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА И ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ТАКИХ ЗАЯВОК

10.1. Аукционная комиссия рассматривает первые части заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ст. 41.9 № 94-ФЗ.

10.1.1. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

 1) не предоставления сведений, предусмотренных частью пп. 7.1 п. 7 настоящей документации об аукционе или предоставления недостоверных сведений;

     2) несоответствия сведений, предусмотренных пп. 7.1 п. 7 настоящей документации об аукционе, требованиям документации об аукционе (техническому заданию).

10.2. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в соответствии со  ст.41.11 № 94-ФЗ.

10.2.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

     1) непредставления документов, определенных пп. 7.2 п. 7 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц  (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе).
2) Несоответствие участника размещение заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона №94 ФЗ.

11.  СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКАЗЧИКА ИЗМЕНИТЬ ЦЕНУ КОНТРАКТА
11.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

12. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
12.1. Контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона.

Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

Заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения торгов. Итоговая цена контракта пересчитывается с учетом указанного коэффициента. В случае, если контрактом предусмотрено несколько этапов его исполнения, то итоговая стоимость каждого из этапов будет пересчитана с применением указанного коэффициента, то есть итоговая стоимость каждого из этапов выполнения работ рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученного в ходе проведения торгов. Полученная итоговая стоимость этапов выполнения контракта и общая итоговая цена контракта вносятся в проект контракта, направляемого победителю торгов. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать предложению о цене контракта победителя торгов.

Контракт, заключаемый по итогам проведения торгов, должен содержать весь объем работ, установленных заказчиком, а также итоговую цену контракта (итоговую стоимость этапов выполнения контракта), определенную указанным выше способом по итогам торгов. При этом установленная в контракте стоимость оплаты выполнения работ не соотносится с фактическими расходами победителя торгов на выполнение конкретных работ и является обязательством заказчика оплатить контракт (этапы выполнения контракта) в установленном размере при надлежащем его исполнении. 

Аукционный коэффициент рассчитывается по следующей формуле:

                      С аукц.
Кпон.аукц. = ------------------------ ,    
                      С нач. цена аукц.

где  С аукц.- цена контракта, предложенная победителем аукциона

       С нач. цена аукц. – начальная  цена аукциона.

       Кпон.аукц. – аукционный коэффициент 

12.2. Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, подписанный электронной цифровой подписью уполномоченного лица документа об обеспечении исполнения контракта в размере, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящей документации об аукционе способов определяется таким участником самостоятельно.

12.3. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона.

12.4. Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона в случае установления факта, предусмотренного ч.3 ст.9 № 94-ФЗ. 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Все приложения к  документации  об аукционе являются ее неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Техническое задание»

Приложение №2 «Обоснование начальной цены»
Приложение № 3 «Проект муниципального контракта»

                                                                                                            Приложение 1                  
  «У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Глава администрации МО

Ромашкинское сельское поселение

_________________ С.В.Танков
« _____ » _______________ 2012 г.

 АУКЦИОННОЕ (ТЕХНИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ  
На выполнение работ по капитальному ремонту кровли дома культуры п. Суходолье, Приозерского района Ленинградской области, муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

	№


	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования

	1
	Основания для проведения работ
	Распоряжение администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский  муниципальный район Ленинградской области

	2
	Организация – заказчик
	Администрация муниципального образования Ромашкинское  сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО

	3


	Инвестор


	Администрация муниципального образования Ромашкинское  сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО 

	4
	Вид работ
	Капитальный ремонт кровли дома культуры поселка Суходолье, Приозерского района, Ленинградской области.

	5


	Адрес 
	 188741 Ленинградская об. Приозерский р. МО Ромашкинское сельское поселение п. Суходолье,   ул. Леншоссе  д. 14

188743. Ленинградская область Приозерский район  МО  Ромашкинское сельское поселение.                                    

	6
	Сроки проведения работ
	С момента заключения договора – по 30 августа 2012 г.

	п./п.
	Наименование работ.
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, крыши, кровли при ремонте
	м. кв.
	11,52

100

	2. 
	Строительный мусор
	т.
	16,704

	3. 
	Разборка: обрешетки из брусков с прозорами

 Крыши, кровли при ремонте
	м. кв.
	11,52

	4. 
	
	
	100

	5. 
	Строительный мусор
	т.
	16,128

	6. 
	Разборка: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен

 Крыши, кровли при ремонте
	
	11,52

	7. 
	
	м. кв.
	100

	8. 
	Строительный мусор
	т.
	14,4

	9. 
	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных

 Крыши, кровли при ремонте
	шт.
	0,04

	10. 
	
	
	100

	11. 
	Строительный мусор
	т.
	0,224

	12. 
	Установка стропил

ЗП=379,18*1,15; ЭММ=35,57*1,25; ЗПм=7,59*1,25; ТЗТ=24,09*1,15; ТЗТм=0,37*1,25; Деревянные конструкции
	м. куб.
	13,6

	13. 
	
	
	1

	14. 
	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов

V=13,6/10+3,56/100; ЗП=139,06*1,15; ЭММ=17,25*1,25; ЗПм=3,36*1,25; ТЗТ=8,5*1,15; ТЗТм=0,17*1,25; Деревянные конструкции
	м. куб.
	1,396

	15. 
	
	
	10

	16. 
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев

 Крыши, кровли при ремонте
	м
	1,78

	17. 
	
	
	100

	18. 
	Строительный мусор
	т.
	1,7266

	19. 
	Устройство слуховых окон

ЗП=107,14*1,15; ЭММ=21,82*1,25; ЗПм=4,65*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,22*1,25; Деревянные конструкции
	слуховое окно
	4

	20. 
	
	
	1

	21. 
	Блоки оконные ОР 6-9 с двойным остеклением, с раздельными переплетами, одностворные, для жилых зданий ГОСТ 11214-86
	м. кв
	2

	22. 
	Приборы оконные

Деревянные конструкции
	комплект
	4

	23. 
	
	
	

	24. 
	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы

ЗП=3098,36*1,15; ЭММ=332,26*1,25; ЗПм=68,39*1,25; ТЗТ=173,87*1,15; ТЗТм=3,21*1,25; Кровли
	м. кв.
	11,52

	25. 
	
	
	100

	26. 
	Стр. 29 Март 2011 года. Металлочерепица 

Цед=220,34*1,05;Кровли
	м. кв.
	1 451,52

	27. 
	
	
	

	28. 
	Планка конька плоского 190х190х2000
	м.
	80

	29. 
	Планка ендовы верхняя 76х76х2000

Цед=200/1,18;Кровли
	м.
	48

	30. 
	
	
	

	31. 
	Планка ендовы нижняя 298х298х2000

Цед=390/1,18;Кровли
	м.
	48

	32. 
	
	
	

	33. 
	Планка примыкания верхняя 250х147х2000

Цед=250/1,18;Кровли
	м.
	40

	34. 
	
	
	

	35. 
	Планка примыкания верхняя 250х122х2000

Цед=250/1,18;Кровли
	м.
	40

	36. 
	
	
	

	37. 
	Планка торцевая 135х145х2000

Цед=200/1,18;Кровли
	м.
	80

	38. 
	
	
	

	39. 
	Планка карнизная 100х69х2000

Цед=130/1,18;Кровли
	м.
	40

	40. 
	
	
	

	41. 
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам
	м.
	2,304

	42. 
	V=1152*2/1000; ЗП=524,09*1,15; ЭММ=74,17*1,25; ЗПм=15,61*1,25; ТЗТ=31,61*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Деревянные конструкции
	м. кв.
	1000

	43. 
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике: в один слой

ЗП=339,68*1,15; ЭММ=130,35*1,25; ЗПм=19,37*1,25; ТЗТ=21,02*1,15; ТЗТм=0,87*1,25; Кровли
	м. кв.
	11,52

	44. 
	
	
	100

	45. 
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М125

V=11,52*103*0,05;Кровли
	м. куб.
	59,328

	46. 
	
	
	

	47. 
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике: на каждый последующий слой

ЗП=242,88*1,15; ЭММ=125,92*1,25; ЗПм=19,37*1,25; ТЗТ=15,03*1,15; ТЗТм=0,87*1,25; Кровли
	м. кв.
	11,52

	48. 
	
	
	100

	49. 
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М125

V=11,52*103*0,05;Кровли
	м. куб.
	59,328

	50. 
	
	
	

	51. 
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой

ЗП=129,99*1,15; ЭММ=30,33*1,25; ЗПм=4,61*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,21*1,25; Кровли
	м. кв.
	11,52

	52. 
	
	
	100

	53. 
	Прим. Разборка утеплителя из шлака

V=720*0,4; ЗП=44,9*0,5; ЭММ=29,26*0,5; ЗПм=7,32*0,5; Мат=0*0; ТЗТ=3,04*0,5; ТЗТм=0,34*0,5; Кровли
	м. куб.
	288

	54. 
	
	
	1

	55. 
	Ремонт деревянных балок: с заменой концов
	шт.
	0,38

	56. 
	 Перекрытия при ремонте
	концов
	100

	57. 
	Строительный мусор
	т.
	3,7696

	58. 
	Ремонт деревянных балок: нашивкой досок
	
	1,47

	59. 
	 Перекрытия при ремонте
	м досок
	100

	60. 
	Строительный мусор
	т.
	0,4557

	61. 
	Утепление покрытий: керамзитом

V=720*0,4; ЗП=44,9*1,15; ЭММ=29,26*1,25; ЗПм=7,32*1,25; ТЗТ=3,04*1,15; ТЗТм=0,34*1,25; Кровли
	м. кв.
	288

	62. 
	
	
	1

	63. 
	Гравий керамзитовый фр. 5-20 мм
	м. куб.
	296,64

	64. 
	Устройство желобов: настенных

ЗП=1369,56*1,15; ЭММ=319,94*1,25; ЗПм=70,9*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=3,19*1,25; Кровли
	м
	0,9

	65. 
	
	
	100

	66. 
	Устройство желобов: подвесных

ЗП=507,59*1,15; ЭММ=24,75*1,25; ЗПм=5,52*1,25; ТЗТ=31,41*1,15; ТЗТм=0,25*1,25; Кровли
	м
	0,84

	67. 
	
	
	100

	68. 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

ЗП=1822,04*1,15; ЭММ=26,86*1,25; ЗПм=6,14*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,27*1,25; Кровли
	м. кв.
	0,72

	69. 
	
	
	100

	70. 
	Погрузочные работы: Мусор строительный

V=16,704+16,128+14,4+1,73+0,224+3,77+0,46+288*0,8;Погрузо-разгрузочные работы
	т.
	283,816

	71. 
	
	
	1

	72. 
	Расстояние перевозки: от 43.1 до 44.0 км. Класс груза 1. Класс груза 1 (полигон пос. Тракторное от пос. Суходолье)

Перевозка
	т.
	283,816

	73. 
	
	
	1


48. Производство работ осуществлять с соблюдением мер обеспечивающих сохранность архитектурно художественного  декора внутренних помещений, самого здания и сооружения.

49. При нарушении целостности или обрушения второстепенных деревянных балок чердачного перекрытия, штукатурки и лепнины потолка  здания, Подрядчик за свой счет выполняет проектные работы, согласно проекта устраняет нарушения, с  соблюдением  сроков окончания работ указанных в контракте .
50. Установка за счет собственных сил и средств Подрядчика  на объекте временных сооружений и ограждений и подключений к коммуникациям.
51. Силами Подрядчика организовать ограждения опасных участков при проведении работ ежедневно проверять целостность ограждений в целях недопущения его нарушения.
52. При проведении сварочных работ организовать выставление трех дневных постов с целью недопущения возгорания ремонтируемого объекта.

53.Ведение фото фиксации  с  началом работ, при выполнении и  окончании работ с предоставлением фото отчета заказчику.
Приложение 2
       «У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Глава администрации МО

Ромашкинское сельское поселение

_________________ С.В.Танков

« _____ » _______________ 2012 г.

Обоснование цены контракта

1 Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании сметно-нормативной базе ТЕР-ЛО-2001 и ТЕРр-ЛО-2001 в соответствии с МДС81-35.2004 и общими указаниями к применению ТЕР-ЛО-2001 и ТЕРр-ЛО-2001, перерасчет в текущий уровень цен производителя индексами изменения сметной стоимости строительства по состоянию на март 2011 года разработанными РЦЦС Ленинградской области .  

      2.  Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены – калькуляции с  учетом расходов на страхование, налоги и других обязательных платежей.

      3.  Цена контракта рассчитывается как начальная (максимальная) цена контракта, указанная  Заказчиком в настоящем техническом задании. 
	ФОРМА № 4

	 Наименование стройки - пос. Суходолье Приозерского района Ленинградской области

	 Объект - Дом культуры 

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 79-2011

	 Капитальный ремонт кровли здания ДК

	 Основание - обследование (технический отчет), дефектная ведомость
	Сметная стоимость - 
	4 726,845 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	6 823,77 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	883,653 тыс.руб

	 Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом на март 2011 года (ТЕР-2001 ЛО 2 зона с дополнениями и изменениями) 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат


	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕРр58-17-04
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	11,52
	361,12
	0,88
	4 160
	4 150
	10
	24,39
	280,973

	 
	(0) 
	 Крыши, кровли при ремонте
	100 м2
	360,24
	0
	
	
	0
	0
	0

	 1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	16,704
	0
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 2
	ТЕРр58-1-01
	Разборка: обрешетки из брусков с прозорами
	11,52
	277,87
	49,71
	3 201
	2 628
	573
	15,16
	174,643

	 
	(0) 
	 Крыши, кровли при ремонте
	100 м2
	228,16
	11,26
	
	
	130
	0,46
	5,299

	 2.1
	999-9900
	Строительный мусор
	16,128
	0
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 3
	ТЕРр58-1-03
	Разборка: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
	11,52
	460,26
	45,39
	5 302
	4 779
	523
	27,08
	311,962

	 
	(0) 
	 Крыши, кровли при ремонте
	100 м2
	414,87
	10,28
	
	
	118
	0,42
	4,838

	 3.1
	999-9900
	Строительный мусор
	14,4
	0
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 4
	ТЕРр58-2-01
	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных
	0,04
	5 145,05
	8,48
	206
	205
	0
	341,3
	13,652

	 
	(0) 
	 Крыши, кровли при ремонте
	100 окон
	5 136,57
	0
	
	
	0
	0
	0

	 4.1
	999-9900
	Строительный мусор
	0,224
	0
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 5
	ТЕР10-01-002-01
	Установка стропил
	13,6
	3 237,13
	44,46
	44 025
	5 930
	605
	27,704
	376,774

	 
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7 
	ЗП=379,18*1,15; ЭММ=35,57*1,25; ЗПм=7,59*1,25; ТЗТ=24,09*1,15; ТЗТм=0,37*1,25; Деревянные конструкции
	1 м3
	436,06
	9,49
	
	
	129
	0,463
	6,297

	 6
	ТЕР10-01-087-01
	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов
	1,396
	1 157,61
	21,56
	1 616
	223
	30
	9,775
	13,646

	 
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7 
	V=13,6/10+3,56/100; ЗП=139,06*1,15; ЭММ=17,25*1,25; ЗПм=3,36*1,25; ТЗТ=8,5*1,15; ТЗТм=0,17*1,25; Деревянные конструкции
	10 м3
	159,92
	4,2
	
	
	6
	0,213
	0,297

	 7
	ТЕРр58-5-03
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев
	1,78
	7 562,93
	25,6
	13 462
	4 317
	46
	150,09
	267,16

	 
	(0) 
	 Крыши, кровли при ремонте
	100 м
	2 425,45
	5,7
	
	
	10
	0,32
	0,57

	 7.1
	999-9900
	Строительный мусор
	1,7266
	0
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 8
	ТЕР10-01-003-01
	Устройство слуховых окон
	4
	464,13
	27,28
	1 857
	493
	109
	7,625
	30,5

	 
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7 
	ЗП=107,14*1,15; ЭММ=21,82*1,25; ЗПм=4,65*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,22*1,25; Деревянные конструкции
	1 слуховое окно
	123,21
	5,81
	
	
	23
	0,275
	1,1

	 8.1
	203-0017
	Блоки оконные ОР 6-9 с двойным остеклением, с раздельными переплетами, одностворные, для жилых зданий ГОСТ 11214-86
	2
	1 606,25
	
	3 213
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 9
	203-9156
	Приборы оконные
	4
	23,95
	
	96
	

	 
	
	Деревянные конструкции
	комплект
	
	
	
	

	 

	 10
	ТЕР12-01-020-01
	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы
	11,52
	11 199,33
	415,33
	129 016
	41 047
	4 785
	199,951
	2 303,436

	 
	(0) ОУ п.2.12;ОУр п.1.1
	ЗП=3098,36*1,15; ЭММ=332,26*1,25; ЗПм=68,39*1,25; ТЗТ=173,87*1,15; ТЗТм=3,21*1,25; Кровли
	100 м2
	3 563,11
	85,49
	
	
	985
	4,013
	46,23

	 11
	СЗСЦ отпускные цены
	Стр. 29 Март 2011 года. Металлочерепица 
	1 451,52
	231,36
	
	335 824
	

	 
	
	Цед=220,34*1,05;Кровли
	м2
	
	
	
	

	 12
	Цена пост.
	Планка конька плоского 190х190х2000
	80
	254,24
	0
	20 339
	

	 
	
	Цед=300/1,18;Кровли
	м
	
	
	
	

	 13
	Цена пост.
	Планка ендовы верхняя 76х76х2000
	48
	169,49
	0
	8 136
	

	 
	
	Цед=200/1,18;Кровли
	м
	
	
	
	

	 14
	Цена пост.
	Планка ендовы нижняя 298х298х2000
	48
	330,51
	0
	15 864
	

	 
	
	Цед=390/1,18;Кровли
	м
	
	
	
	

	 15
	Цена пост.
	Планка примыкания верхняя 250х147х2000
	40
	211,86
	0
	8 474
	

	 
	
	Цед=250/1,18;Кровли
	м
	
	
	
	

	 16
	Цена пост.
	Планка примыкания верхняя 250х122х2000
	40
	211,86
	0
	8 474
	

	 
	
	Цед=250/1,18;Кровли
	м
	
	
	
	

	 17
	Цена пост.
	Планка торцевая 135х145х2000
	80
	169,49
	0
	13 559
	

	 
	
	Цед=200/1,18;Кровли
	м
	
	
	
	

	 18
	Цена пост.
	Планка карнизная 100х69х2000
	40
	110,17
	0
	4 407
	

	 
	
	Цед=130/1,18;Кровли
	м
	
	
	
	

	 19
	ТЕР10-01-088-01
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам
	2,304
	4 080,62
	92,71
	9 402
	1 389
	214
	36,352
	83,755

	 
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7 
	V=1152*2/1000; ЗП=524,09*1,15; ЭММ=74,17*1,25; ЗПм=15,61*1,25; ТЗТ=31,61*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Деревянные конструкции
	1000 м2
	602,7
	19,51
	
	
	45
	0,988
	2,276

	 20
	ТЕР12-01-013-01
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике: в один слой
	11,52
	1 667,05
	162,94
	19 204
	4 500
	1 877
	24,173
	278,473

	 
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7 
	ЗП=339,68*1,15; ЭММ=130,35*1,25; ЗПм=19,37*1,25; ТЗТ=21,02*1,15; ТЗТм=0,87*1,25; Кровли
	100 м2
	390,63
	24,21
	
	
	279
	1,088
	12,534

	 21
	104-0004
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М125
	59,328
	1 813,69
	
	107 603
	

	 
	
	V=11,52*103*0,05;Кровли
	м3
	
	
	
	

	 22
	ТЕР12-01-013-02
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике: на каждый последующий слой
	11,52
	1 250,68
	157,4
	14 408
	3 218
	1 813
	17,285
	199,123

	 
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7 
	ЗП=242,88*1,15; ЭММ=125,92*1,25; ЗПм=19,37*1,25; ТЗТ=15,03*1,15; ТЗТм=0,87*1,25; Кровли
	100 м2
	279,31
	24,21
	
	
	279
	1,088
	12,534

	 23
	104-0004
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М125
	59,328
	1 813,69
	
	107 603
	

	 
	
	V=11,52*103*0,05;Кровли
	м3
	
	
	
	

	 24
	ТЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	11,52
	1 033,38
	37,91
	11 905
	1 722
	437
	9,016
	103,864

	 
	(0) ТЧ п.1.26
	ЗП=129,99*1,15; ЭММ=30,33*1,25; ЗПм=4,61*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,21*1,25; Кровли
	100 м2
	149,49
	5,76
	
	
	66
	0,263
	3,03

	 

	 25
	ТЕР12-01-014-02
	Прим. Разборка утеплителя из шлака
	288
	37,08
	14,63
	10 679
	6 466
	4 213
	1,52
	437,76

	 
	(0) 
	V=720*0,4; ЗП=44,9*0,5; ЭММ=29,26*0,5; ЗПм=7,32*0,5; Мат=0*0; ТЗТ=3,04*0,5; ТЗТм=0,34*0,5; Кровли
	1 м3
	22,45
	3,66
	
	
	1 054
	0,17
	48,96

	 26
	ТЕРр54-4-01
	Ремонт деревянных балок: с заменой концов
	0,38
	47 200,01
	2 497,11
	17 936
	5 830
	949
	914,32
	347,442

	 
	(0) 
	 Перекрытия при ремонте
	100 концов
	15 342,29
	523,57
	
	
	199
	23,7
	9,006

	 26.1
	999-9900
	Строительный мусор
	3,7696
	0
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 27
	ТЕРр54-4-03
	Ремонт деревянных балок: нашивкой досок
	1,47
	2 952,73
	113,07
	4 341
	1 627
	166
	68,47
	100,651

	 
	(0) 
	 Перекрытия при ремонте
	100 м досок
	1 106,48
	26,91
	
	
	40
	1,51
	2,22

	 27.1
	999-9900
	Строительный мусор
	0,4557
	0
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 28
	ТЕР12-01-014-02
	Утепление покрытий: керамзитом
	288
	88,22
	36,58
	25 407
	14 872
	10 535
	3,496
	1 006,848

	 
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7 
	V=720*0,4; ЗП=44,9*1,15; ЭММ=29,26*1,25; ЗПм=7,32*1,25; ТЗТ=3,04*1,15; ТЗТм=0,34*1,25; Кровли
	1 м3
	51,64
	9,15
	
	
	2 635
	0,425
	122,4

	 28.1
	406-9003
	Гравий керамзитовый фр. 5-20 мм
	296,64
	1 771,27
	
	525 430
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 

	 29
	ТЕР12-01-009-01
	Устройство желобов: настенных
	0,9
	17 690,51
	399,93
	15 921
	1 417
	360
	97,463
	87,717

	 
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7 
	ЗП=1369,56*1,15; ЭММ=319,94*1,25; ЗПм=70,9*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=3,19*1,25; Кровли
	100 м
	1 574,99
	88,63
	
	
	80
	3,988
	3,589

	 30
	ТЕР12-01-009-02
	Устройство желобов: подвесных
	0,84
	5 622,52
	30,94
	4 723
	490
	26
	36,122
	30,342

	 
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7 
	ЗП=507,59*1,15; ЭММ=24,75*1,25; ЗПм=5,52*1,25; ТЗТ=31,41*1,15; ТЗТм=0,25*1,25; Кровли
	100 м
	583,73
	6,9
	
	
	6
	0,313
	0,263

	 31
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	0,72
	7 911,02
	33,58
	5 696
	1 509
	24
	129,663
	93,357

	 
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7 
	ЗП=1822,04*1,15; ЭММ=26,86*1,25; ЗПм=6,14*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,27*1,25; Кровли
	100 м2
	2 095,35
	7,68
	
	
	6
	0,338
	0,243

	 32
	[30]
	Погрузочные работы: Мусор строительный
	283,816
	7,6
	0
	2 157
	2 157
	0
	

	 
	
	V=16,704+16,128+14,4+1,73+0,224+3,77+0,46+288*0,8;Погрузо-разгрузочные работы
	1 т
	7,6
	0
	
	
	0
	

	 33
	[ССЦ 01.2000]
	Расстояние перевозки: от 43.1 до 44.0 км. Класс груза 1. Класс груза 1 (полигон пос. Тракторное от пос. Суходолье)
	283,816
	69,38
	69,38
	19 691
	
	19 691
	

	 
	
	Перевозка
	1 т
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	364 315
	108 969
	46 986
	6 542,078

	 
	
	
	6 090
	281,686

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата (СЗСЦ март 2011 года т 3.2.1 п.10)
	108969*7,68
	7,68
	836 882

	 Машины и механизмы
	46986*5,33
	5,33
	250 435

	 Материалы
	208361*2,76
	2,76
	575 076

	 Итого
	
	1 662 393

	 Деревянные конструкции (5, 6, 8, 9, 19)

	 Накладные расходы
	(8035+203)*7,68*118%*0,9*0,85
	90%
	56 941

	 Сметная прибыль
	(8035+203)*7,68*63%*0,85*0,8
	43%
	27 205

	 Кровли (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31)

	 Накладные расходы
	(75241+5390)*7,68*120%*0,9*0,85
	92%
	569 706

	 Сметная прибыль
	(75241+5390)*7,68*65%*0,85*0,8
	44%
	272 468

	 Перекрытия при ремонте (26, 27)

	 Накладные расходы
	(7457+239)*7,68*85%*0,85
	72%
	42 556

	 Сметная прибыль
	(7457+239)*7,68*80%*0,8
	64%
	37 827

	 Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 3, 4, 7)

	 Накладные расходы
	(16079+258)*7,68*83%*0,85
	71%
	89 082

	 Сметная прибыль
	(16079+258)*7,68*65%*0,8
	52%
	65 243

	 Погрузо-разгрузочные работы (32)

	 Накладные расходы
	(2157+0)*7,68*100%*0,9
	90%
	14 909

	 Сметная прибыль
	(2157+0)*7,68*60%*0,85
	51%
	8 449

	 Итого
	
	2 846 779

	 Итого по неучтенным материалам
	
	1 159 022

	 Итого
	
	4 005 801

	 НДС
	4005801*0,18
	18%
	721 044

	 Итого
	
	4 726 845

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	


 Приложение № 3 «Проект контракта»

  «У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Глава администрации МО

Ромашкинское сельское поселение

_________________ С.В.Танков

« _____ » _______________ 2012 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № ____

На капитальный ремонт кровли здания Дома культуры поселка Суходолье 

Приозерского района  Ленинградской области.

п. Ромашки
            «__» ___________ 2012г.

Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО, именуемое в дальнейшем – Муниципальный заказчик, в лице главы администрации Танкова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем  Подрядчик, в лице ____________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, совместно именуемые далее – Стороны, по результатам открытого аукциона, на основании протокола аукциона от «___» ____________ 200__ г. №______________ ______ заключили настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА


2.1. Подрядчик обязуется по заданию муниципального заказчика, в соответствии с прилагаемым техническим заданием и сметной документацией, выполнить на свой страх и риск на условиях генерального подряда  работы  по капитальному ремонту кровли  здания Дома культуры поселка Суходолье  Приозерского района Ленинградской области  (далее – Объект), Муниципальный заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат, и уплатить указанную в Контракте цену при условии выполнения всего объема работ по Контракту. 
2.2. Подрядчик должен начать и завершить все работы по Контракту в сроки, указанные в прилагаемом к настоящему контракту календарном плане выполнения работ.        

2.3. Подрядчик обязуется полностью выполнить все работы и сдать готовый объект муниципальному заказчику в срок с «___»_________ 2012 г. по 30 августа 2012 г.      

2.СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по  контракту с момента регистрации контракта в Едином общероссийском реестре государственных контрактов.


Срок исполнения предусмотренных контрактом обязательств не может наступить ранее обязательного включения контракта в Единый общероссийский реестр государственных контрактов.


2.2. Работы по данному объекту должны быть выполнены: с момента подписания муниципального контракта 30 августа 2012 года.


2.3. Срок выполнения работ по настоящему контракту определяется сторонами в  «Календарном плане выполнения работ», который является приложением к настоящему контракту.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1. Общая сметная стоимость выполнения работ в соответствии с результатами проведения аукциона, с учетом всех налогов составляет: ___________(___________________________) рублей  (далее – цена контракта), в том числе НДС_________________ рублей, из них финансирование из областного бюджета ​​​​​​________________ (______________________) рублей и ___________________(________________________) рублей  из  бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования  Приозерский муниципальный район Ленинградской области                                                                                                        

  3.2. Общая сметная стоимость, указанная в Локальной смете № 79-2011 соответствует цене, предложенной победителем аукциона. 

  Локальная смета № 79-2011 корректируется по результатам проведения аукциона с применением понижающего коэффициента, который рассчитывается следующим образом:

                      С аукц.

Каукц. = ------------------------ ,    
                      С нач. цена аукц.

где:  С аукц.- цена муниципального контракта, предложенная победителем аукциона

       С нач. цена аукц. – начальная  цена контракта.

       Каукц. – аукционный коэффициент.

Локальная смета утверждается муниципальным заказчиком и является неотъемлемой частью муниципального контракта. Оплата выполненных работ производится с учётом понижающего коэффициента.
3.3. Цена контракта является твердой и не может измениться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

В соответствии с п.4.1 части 4 ст.9 Федерального от 21.05.2005г. № 94-ФЗ цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения  контракта.
3.4. Источником финансирования подлежащих выполнению работ по настоящему контракту является областной бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

В случае прекращения финансирования, равно как и в случае изменения лимитов финансирования на соответствующий год, стороны муниципального контракта в рамках действующего законодательства должны согласовать, если необходимо, соответствующие условия выполнения работ дополнительным соглашением к контракту. 

3.5. Подрядчик не вправе требовать от муниципального заказчика оплаты дополнительных работ, которые были выполнены им без письменного согласования с муниципальным  заказчиком.

3.6. Муниципальный заказчик не несёт ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Подрядчику за выполненные работы по независящим от него причинам (в случаях приостановления или отсутствия бюджетного финансирования).

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Авансирование работ не предусмотрено.

4.2. Подрядчик предоставляет муниципальному заказчику журнал учёта выполненных работ (форма № КС-6а), акты о приёмки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). На основании подписанных муниципальным заказчиком актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета, счета - фактуры производится оплата выполненных   Подрядчиком работ на расчётный счёт Подрядчика. Стоимость выполненных работ определяется в соответствии с положениями ст. 4 контракта с учетом фактически выполненных работ. 

4.3. Оплата за выполненные работы осуществляется по Казначейской системе исполнения бюджета Ленинградской области.

4.4. Работы, выполненные Подрядчиком с замечаниями и отступлениями от ТЗ, требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате муниципальным заказчиком до устранения замечаний. При этом муниципальный заказчик из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, удерживает суммы штрафных санкций, которые подрядчик обязан уплатить в соответствии со ст. 9 контракта. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, выполненными с отступлениями от   и требований действующих нормативных документов РФ, к оплате не принимаются.

5.ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ДОКУМЕНТОВ

5.1.Подрядчик предоставляет муниципальному заказчику журнал учёта выполненных работ (форма № КС-6а), акты о приёмки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).Обязательно прикладывается, в том числе акт  на скрытые работы, сертификаты на материалы, исполнительная документация этапа выполненных работ (в 3-х экземплярах), оформленные в соответствии с требованиями нормативных документов. В случае предоставления неполного комплекта вышеперечисленных документов муниципальный заказчик вправе не принимать их к рассмотрению.
5.2. Срок предоставления в бухгалтерию актов выполненных работ, завизированных уполномоченным лицом строительного контроля – 30 августа 2012 г. Подрядчик составляет и передает муниципальному заказчику документы в 5 (пяти) экземплярах, а муниципальный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, предусмотренных Контрактом, подписывает их и передает 1 экз. Подрядчику.




6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

     6.1. Права и обязанности муниципального  заказчика:

6.1.1. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ на Объекте технический надзор, на основании приказа назначив своего ответственного представителя.

6.1.2. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

6.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.1.4.  При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

6.1.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях контракта.

6.1.6.  По предъявлению к приёмке выполненных Подрядчиком видов, этапов работ или выполнения всего объема работ по контракту своевременно организовывать их приемку.

6.1.7. Муниципальный заказчик вправе требовать надлежащего исполнения настоящего контракта.

6.2.  Права и обязанности Подрядчика:

6.2.1. Подрядчик должен начать и завершить все работы по контракту в сроки, указанные в прилагаемом к настоящему контракту «Календарном плане выполнения работ».

6.2.2. Выполнить предусмотренные контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с ТЗ и нормативной документации действующего законодательства РФ. 

6.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, в соответствии с разработанной Подрядчиком и утверждённой муниципальным заказчиком проекта производства работ (ППР). Подрядчик несёт полную ответственность за нарушения вышеперечисленных норм в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.4. Подрядчик обязан предоставить муниципальному заказчику приказ о назначении ответственных сотрудников по строительно-монтажным работам.

6.2.5. Привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в  случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

6.2.6. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечения иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством  РФ.

6.2.7. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по контракту чистоту внутренних помещений здания и прилегающей территории.

6.2.8. Вести журналы: учета выполненных работ (форма № КС-6а), общий журнал работ на объекте в соответствии с РД  11- 05 - 2007 и другие специализированные журналы работ. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания в сроки, установленные муниципальным заказчиком. Обеспечивать представителям муниципального заказчика беспрепятственный доступ на Объект. 

6.2.9. Своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с ГОСТами, акты выполнения этапов работ, сертификаты, паспорта и акты на скрытые работы, извещая муниципального заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом муниципального заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям муниципального заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.2.10. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке до ввода объекта в эксплуатацию.

6.2.11. Нести ответственность перед муниципальным заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.12. Обеспечивать муниципальному заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по требованию муниципального заказчика и в установленные им сроки отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

6.2.13. Предоставлять муниципальному заказчику сертификаты соответствия при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации.

6.2.14. При работе со строительными отходами руководствоваться требованиями действующего законодательства.

6.2.15. Не передавать техническую документацию (сметную) третьим лицам без письменного согласия муниципального заказчика.

6.2.16. Не привлекать для выполнения работ субподрядные организации .

6.2.17. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, муниципальный заказчик вправе, если иное не установлено законом или контрактом, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

· безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;

· соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

При невыполнении Подрядчиком этого обязательства муниципальный заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением муниципальному заказчику причиненных просрочкой убытков.

Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный муниципальным заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, муниципальный заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.2.18. Обеспечить соответствие выполненных работ на объекте условиям настоящего контракта в течение  гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 5 (пять) лет  со дня сдачи Объекта в эксплуатацию. 

6.2.19. Подрядчик принимает все необходимые меры для организации страхового обеспечения на изложенных ниже условиях, до момента полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему контракту:

6.2.19.1.  В течение 30 дней с момента подписания настоящего контракта Подрядчик за свой счет страхует следующие виды рисков при выполнении работ по контракту:

- риск случайной гибели или случайного повреждения  результата выполненных работ на сумму 100% от полной стоимости выполненных работ;

- риск гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при осуществлении строительства (страховая сумма______рублей, что составляет 5% цены муниципального контракта)

При страховании риска случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ в договоре страхования в качества выгодоприобретателя должен быть указан муниципальный заказчик.

6.2.19.2.  При наступлении страхового случая Подрядчик с согласия муниципального заказчика получает страховое возмещение от страховщика, которое направляется исключительно на восстановление поврежденного имущества, закупку материалов и оборудования взамен утраченного. Подрядчик обязан выплачивать страховые взносы в строгом соответствии с порядком платежей, указанным в договорах страхования, с учетом условий, предусмотренных п. 6.2.19.1

В случае если случайная гибель или случайное повреждение имущества не признано страховым случаем, подрядчик обязан самостоятельно возместить муниципальному заказчику причиненный ущерб в полном объеме.

6.2.19.3. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим контрактом.

6.2.20.  Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему контракту в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. При завершении выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан за 48 часов в письменной форме уведомить муниципального заказчика о готовности к сдаче выполненных строительно-монтажных работ.

Уведомление Подрядчика о  готовности к сдаче строительно-монтажных работ должно быть  подписано руководителем.

7.2. Сдача и приемка выполненных работ, осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.
7.3. Муниципальный заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ обязан приступить к их приёму в 2-дневный срок с момента получения вышеуказанного сообщения Подрядчика.

7.4. Муниципальный заказчик  организует и осуществляет прием результата работ с обязательным участием в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях представителей государственных органов и органов местного самоуправления.

7.5. Сдача результата работ подрядчиком и приём его муниципальным заказчиком оформляются актом, подписанным Сторонами  и представителями иных заинтересованных лиц.

7.6. Муниципальный заказчик вправе направить Подрядчику письменный мотивированный отказ или замечания по результатам освидетельствования выполненных видов работ в случае отступления Подрядчиком от условий контракта и установить Подрядчику срок для устранения допущенных отступлений от условий  контракта.

7.7. При обнаружении муниципальным заказчиком в ходе приемки работ по контракту в целом недостатков в указанных работах, сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком; в период выполнения работ выявленные недостатки и сроки их устранения также могут быть зафиксированы представителем муниципального заказчика (техническим надзором) в соответствующих журналах работ.

При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания рекламационного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный муниципальным заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору муниципального заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте (журнале работ), обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

При не устранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в рекламационном акте (журнале работ), муниципальный заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Муниципальный заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

 7.8. Муниципальный заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

7.9. Муниципальный заказчик вправе в любое время приостановить выполнение работ, письменно уведомив об этом Подрядчика, в следующих случаях:

- когда строительные и иные, неразрывно связанные со строящимся объектом, работы выполняются с нарушением требований действующего законодательства и настоящего контракта, что создает угрозу пригодности и прочности результата выполненных работ, жизни и здоровью людей, сохранности имущества физических и юридических лиц, безопасности окружающей среды,

- в иных случаях, когда продолжение выполнения работ по контракту может повлечь неблагоприятные последствия для муниципального заказчика, в том числе увеличение сроков выполнения работ и их стоимости.

Подрядчик, не выполнивший указание муниципального заказчика о приостановке работ, либо возобновивший их ранее срока, определенного муниципальным заказчиком, несет полную ответственность за любой вред, причиненный в результате указанных действий муниципальному заказчику или иным лицам.

7.10. В случае отказа муниципального заказчика от подписания Акта приемки выполненных работ по причине выявления недостатков в выполненных работах, муниципальный заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента представления Подрядчиком актов  приемки выполненных работ направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин отказа от приёма выполненных работ. Подрядчик после получения ответа от муниципального заказчика обязан устранить за свой счет выявленные муниципальным заказчиком недостатки. После устранения выявленных недостатков Подрядчик обязан письменно уведомить об этом муниципального заказчика и вновь представить акты  приемки выполненных работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

8.1.
За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта. Уплата неустойки (штрафа), удержание обеспечения исполнения контракта, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает виновную (нарушившую условия контракта) Сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме.

8.2. Если Подрядчик не приступил к исполнению муниципального контракта в установленные сроки, установленных Календарным планом выполнения работ, либо Подрядчиком нарушен конечный срок выполнения работ, Подрядчик обязан возместить муниципальному заказчику причиненные убытки, а также уплатить в бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области неустойки за каждый день просрочки в размере 1 % от цены контракта, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом соответствующего срока. При этом убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.

8.3. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, муниципальный заказчик вправе, если иное не установлено законодательством РФ или Контрактом, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

При невыполнении Подрядчиком данного обязательства муниципальный заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением муниципальному заказчику причиненных просрочкой убытков.

8.4.Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, данные нарушения обязательств по контракту признаются сторонами существенными. 

В указанных случаях муниципальный заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт, в том числе в судебном порядке, и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

8.5. В случае не устранения в установленный муниципальным заказчиком срок недостатков (10 дней с момента выявления недостатков), муниципальный заказчик  вправе потребовать от Подрядчика уплату пеней в размере 5 % от стоимости контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств начиная со следующего дня после окончания устранения недостатков

8.6. Муниципальный заказчик вправе удерживать суммы пени по пункту 8.2. и 8.5 из ежемесячных платежей Подрядчику.

8.7. Уплата пени, а также возмещение убытков, не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств по контракту.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством РФ.  

9.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в календарный план выполнения работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанными в специальном акте.

9.3. Если  обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 (шести)  месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1.
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и обмена письмами.

10.2.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и обмена письмами, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.3. При выполнении  настоящего контракта стороны руководствуются действующим законодательством  Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, регистрации в Общероссийском реестре государственных контрактов и действует до исполнения ими своих обязательств в установленные контрактом сроки

11.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт в случаях, установленных законом. 

Изменения условий настоящего контракта (в т.ч. промежуточных сроков выполнения работ), вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, не освобождают Подрядчика от ответственности за соответствующие нарушения.

11.3. Настоящий контракт может быть расторгнут:

11.3.1.  по соглашению сторон;

11.3.2. по требованию муниципального заказчика на основании судебного решения в случаях:

- неисполнения обязанностей, установленных п. 2.3. контракта;

- проведения ликвидации Подрядчика либо принятия судом определения о введении в отношении Подрядчика наблюдения, финансового оздоровления или внешнего управления, а также принятия судом решения о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства,

- приостановления деятельности Подрядчика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

11.3.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11.4. Отсутствие по независящим от муниципального заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по контракту признается существенным изменением обстоятельств, из которых стороны  исходили при заключении настоящего контракта, что влечет обязанность каждой из сторон подписать соглашение о расторжении настоящего контракта.

11.5. Расчеты между сторонами за выполненные до расторжения контракта работы производятся после осуществления ими действий, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных муниципальным заказчиком к моменту прекращения контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных муниципальному заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта.

11.6. Расторжение настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по нему, имевшее место до момента расторжения контракта.

12. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

12.1. Подрядчик не имеет права передавать строящийся или построенный Объект (либо отдельную его часть) третьей стороне без письменного разрешения муниципального заказчика.

12.2. В процессе исполнения контракта Подрядчик несет полную материальную ответственность за возможный ущерб третьим лицам, возмещает ущерб за свой счет.

12.3. Если в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту муниципальному заказчику были переданы в залог денежные средства, удовлетворение требований муниципального заказчика как залогодержателя за счет заложенного имущества осуществляется без обращения в суд.
12.4 Заказчик оставляет за собой право  проверки  исполнения п.  6.2. 6 с привлечением  сотрудников УФМС РФ по Приозерскому району.

           12.5 Проводить работы в спецодежде с логотипам организации, проживание работников на ремитируемом объекте не допускается.
           12.6  В результате технического обследования и заключения № 171-2/11 техническое состояния деревянных балок чердачного перекрытия, штукатурки и лепнины потолка здания оценивается как аварийное. В случае обрушения Подрядчик за свой счет выполняет проектные работы и производит дальнейший  ремонт  согласно, проекта не нарушая  сроков выполнения работ  указанных в контракте. 

          12.7. Все приложения к настоящему контракту являются неотъемлемой его частью.

          12.8. Приложения к контракту:

1. Локальная смета № 79-2011.

2. Техническое задание.

3. Календарный план выполнения работ.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Юридический адрес: 188743 Ленинградская область, Приозерский район, пос.Ромашки, ул. Новостроек, д. 16.
Почтовый адрес: 188743 Ленинградская область, Приозерский район, пос.Ромашки, ул. Новостроек, д. 16.

ИНН –4712039358  КПП- 471201001

Банковские реквизиты:  

УФК по Ленинградской области ( в ОФК 14 Комитет финансов Приозерский муниципальный район Администрация Ромашкинское сельское поселение л/с 02955037093)

р/сч 40204810900000002415 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленобласти г. Санкт-Петербург

БИК 044106001 ОКАТО 41239834000
Тел. 8-813-79-99-663

ОГРН – 1054700441355 ОКВЭД 75.11.32.
	Исполнитель:__________________

Юридический адрес: ____________________________________________________________

Почтовый адрес:_____________

_____________________________

ИНН ________________________ КПП _________________

Банковские реквизиты:


	 


15. ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный заказчик:
Подрядчик:

________________ С. В. Танков 
_________________И.О. Фамилия 

               (подпись)
(подпись)                      

М.П.                                                                                                           М.П.

Приложение № 3 к муниципальному

 контракту № _____ от ____________

Календарный план выполнения работ.

	№№ п/п
	Наименование видов и/или этапов работ и объемов работ
	Стоимость работ контракту, тыс. рублей
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	Начало
	Окончание

	1.
	Капитальный ремонт  кровли здания Дома культуры поселка Суходолье Приозерского района Ленинградской области
	по итогам аукциона
	с даты  подписания контракта
	30.08.2012 г. 


   ПОДРЯДЧИК:                                                         ЗАКАЗЧИК:                                                                               

	
	Глава администрации муниципального образования  Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области                                                 

__________________  С.В.Танков



м.п.                                                                                                         м.п.   

